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Conditions générales pour la soumission et I'exécution des travaux de construction
en complément et dérogation a la norme SIA 118
édition 06.2024

1. BASES POUR SOUMISSION ET EXECUTION
Le calcul de l'offre et I'exécution des travaux seront basés sur les données suivantes dans I'ordre de priorité :
1.1 Les présentes conditions générales.

1.2 La série de prix originale de l'architecte, de l'ingénieur civil et des bureaux techniques avec les conditions particulieres
propres a chaque corps de métier.

1.3 Les plans et instructions pour I'exécution des travaux établis par I'architecte, les ingénieurs et les spécialistes. Les plans
de I'entreprise approuvés par I'architecte.

1.4 Les compléments éventuels d’offres présentés par I'entreprise et acceptés par la DT.
1.5 Lanorme SIA 118.

1.6 Les normes spéciales SIA applicables a chaque corps de métier et les normes des associations professionnelles établies
en accord avec la SIA.

2. RENSEIGNEMENTS, CALCUL DES PRIX

2.1 La soumission ne sera ni modifiée ni corrigée. Elle ne contiendra pas de réserve ni de conditions spéciales ou autres
annotations.

2.2 Toutefois, s'il le juge nécessaire ou opportun, I'entrepreneur pourra faire des propositions de variantes, émettre des voeux,
suggestions ou observations sur un document séparé qu'il joindra a son offre.

2.3 Il ne sera alloué aucune indemnité pour les frais d'études ou d'établissement de devis pour soumissions et offres
complémentaires. Les prix indiqués ci-apres comprendront notamment :

- les fournitures et la main-d’ceuvre
- les frais de transports, taxes, indemnités, etc.
- les échafaudages (sauf indications contraires dans les textes de soumission).
- les protections des ouvrages de I'entrepreneur en cours de travaux, en particulier contre les intempéries.
- les protections des ouvrages des autres corps de métier, de fagon a éviter tout dégat.
- les protections des propriétés voisines et du domaine public.
- toutes les prestations nécessaires a garantir une réalisation parfaite de I'ouvrage dans les regles de l'art.
- les mesures ci-dessus sont applicables jusqu'a réception de I'ensemble de la construction.
2.4 1l ne sera accordé aucune plus-value sur les prix de soumission autres que celles qui y sont spécialement mentionnées.

2.5 L’entrepreneur tiendra également compte dans le calcul de ses prix et I'exécution des travaux des réglements et
prescriptions communaux, cantonaux et fédéraux concernant la Police des Constructions, le réglement sur les égouts, les
consignes de protection incendie AEAI, les regles de salubrité, les prescriptions et ordonnances de la SUVA et de
l'inspectorat des chantiers, les reglements sur les produits toxiques, etc. Il s’engage a respecter les conventions
collectives en vigueur.

2.6 Seront compris dans les prix unitaires tous les travaux et prestations accessoires au sens des normes SIA pour les divers
corps de métier et nécessaires a l'achévement d'un ouvrage complet dans les regles de l'art, méme si ces travaux et
prestations ne sont pas expressément décrits dans le texte de la soumission.

2.7 Seront également compris dans les prix tous les frais et faux-frais, comme I'établissement des regles et plans d'atelier, le
déplacement des ouvriers et des machines, tous les outillages et si le libellé ne le précise pas autrement, les
échafaudages, cabanes pour ouvriers et tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux. L'entrepreneur demandera
toutes les informations nécessaires pour étre en mesure de se conformer, dans sa calculation, aux exigences décrites
ci-dessus.

2.8 Au cas ou l'entrepreneur doit établir lui-méme tout ou partie de I'étude technique de certaines installations, il s'engage a le
faire sur la base du cahier des charges et des plans de base, ceci conformément aux lois, réeglements et directives en
vigueur dans sa profession. Il ne pourra donc pas faire valoir des plus-values pour un complément ou une modification
nécessaire, découlant de sa responsabilité pour I'étude technique. Il tiendra compte notamment des exigences des autres
corps de métier liés a la construction (co-entrepreneurs) et intégrera ces données dans ses prestations en faisant ressortir
toutes précisions nécessaires dans son offre.

2.9 En rendant son offre, entrepreneur aura intégré, dans les prix unitaires les exigences particulieres dues au planning des
travaux. Il précisera séparément d'éventuelles réticences qu'il pourrait formuler a I'égard du planning proposé.

2.10 Tous les prix faisant I'objet de la présente soumission sont applicables, par analogie, a tous les travaux similaires dont la
DT pourrait demander I'exécution dans le cadre du méme chantier.

2.11 Sur demande de la DT, l'adjudicataire établira des devis complémentaires pour tout travail supplémentaire ; ces devis
seront calculés sur la base des prix unitaires de I'offre initiale.

2.12 Certaines quantités indiquées dans la présente soumission peuvent étre approximatives. Les différences qu'il pourrait y
avoir avec les quantités réelles méme au-dela des écarts stipulés dans la norme 118 art. 86, ne donnent pas lieu a une
augmentation des prix unitaires.

2.13 En cas de suppression partielle ou totale de certaines positions de la soumission, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir de
cette raison pour demander des suppléments. Il en est de méme si le MO décide d’exécuter lui-méme certains travaux.
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3. VALIDITE, VARIATION DES PRIX
La validité des prix unitaires ou forfaitaires de la présente soumission est précisée en principe dans les conditions
particuliéres.

A moins que le texte de celles-ci ou du descriptif des travaux de la présente soumission n'impose des régles différentes,
I'entrepreneur admet que tous les matériaux pourront étre commandés ou réservés dés l'adjudication et gu'aucune hausse
n'interviendra sur les matériaux.

Pour la main-d’ceuvre, les possibilités de hausses ou de baisses admises par les conventions paritaires professionnelles
seront calculées en fonction de la date de I'adjudication et de la période d'exécution des travaux. Seule la hausse ou la
baisse effective de la main-d’ceuvre sur le chantier ou en atelier (selon pieces justificatives) sera admise. Le cas échéant,
ces hausses ou baisses pourront étre bloquées selon entente particuliére.

L'entrepreneur est tenu d’avertir immédiatement le Maitre de 'ouvrage de toute hausse ou baisse ; il établira aussitét une
situation des travaux pour la fin de la période comptable concernée. D'autre part, il tiendra une comptabilité contrdlable
des heures passées sur le chantier ou en atelier.

4. PRIX EVENTUELS, VARIANTES, PRIX COMPLEMENTAIRES
Aucun travail prévu en « éventuel »" ou en « variante » ne sera entrepris avant d'avoir fait I'objet d'une décision de la part
de la DT.
Les prix prévus en « bloc » pourront, le cas échéant, étre exécutés en régie sur décision de la DT.
Si un ordre donné par la DT implique un travail non compris dans la série de prix, I'entrepreneur est tenu de le signaler
avant de l'exécuter, afin qu'une entente préalable soit trouvée au sujet du prix et des délais.
5. TRAVAUX EN REGIE

Aucun travail en régie ne sera admis sur les prix prévus en soumission ou dans un devis.
Pour étre admis et payés, les travaux en régie devront faire I'objet d'une décision de la DT avant leur exécution.

Les rapports détaillés seront remis a la DT pour signature au plus tard dans les 5 jours suivant I'exécution des travaux.
Passé ce délai, la DT fixera leur valeur unilatéralement et sans appel. Les travaux de régie exécutés sans accord formel
de la DT pourront étre refusés.

La présence de montants provisionnels pour travaux en régie dans le libellé de la soumission ne dispensera pas
I'entrepreneur de solliciter a chaque fois un accord formel préalable a un tel travail.

Le prix horaire pour travaux en régie doit couvrir les salaires de la main-d’ceuvre, les charges sociales, la mise a
disposition des outils personnels, les frais de surveillance, de service de chantier et de la participation du contremaitre, les
frais généraux, les taxes, les risques et les bénéfices.

Les heures seront facturées selon le type de travail réellement effectué et avec la main-d’ceuvre appropriée.
6. ADJUDICATION

Le MO se réserve I'entiére liberté dans le choix de I'adjudicataire. Il n’est tenu en aucun cas de fournir une explication sur
le motif de son choix. L'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun droit ou indemnité quelconque en cas de non-
adjudication. Il en sera de méme pour les travaux supplémentaires ou en régie.

En cas d'adjudication a forfait, I'entrepreneur est sensé, lors de la signature du contrat, avoir obtenu tous les
renseignements nécessaires, avoir controlé les quantités, les prix, ainsi que les plans qui lui ont été remis et accepte
d’exécuter ses travaux au montant indiqué au contrat sans autre prétention.

7. METRES

Tous les métrés seront faits contradictoirement sur plans ou sur place, selon entente avec la DT.

Sauf indications contraires, tous les ouvrages seront mesurés selon leurs dimensions réelles, tous vides déduits, sans
autres plus-values que celles expressément mentionnées dans la soumission.

L'entrepreneur avertira suffisamment a I'avance la DT pour mesurer les ouvrages cachés avant que ceux-ci ne soient plus
visibles, faute de quoi la DT en fixera la valeur unilatéralement et sans appel.
8. SITUATIONS, FACTURES

Les situations et factures seront établies sur la base des quantités réelles mises en ceuvre, dans l'ordre des articles de la
soumission ou du devis et comporteront tous les détails nécessaires pour un contrdle aisé, faute de quoi elles ne seront
pas honorées.

L'ensemble de la facturation est soumis aux conditions du contrat.
Sauf accord particulier, les factures seront remises a I'architecte au plus tard 30 jours aprés la fin des travaux.
Les demandes d'acomptes basés sur des situations et des factures seront remises en deux exemplaires. Selon leur
ampleur, leur contréle et leur paiement s'effectueront en principe dans les 30 jours.
9. RECONNAISSANCE DES TRAVAUX ET GARANTIE
A la fin du chantier, la DT informe les entreprises de la date de la réception et leur remet le proceés-verbal contenant les
retouches a exécuter.
Dans un délai fixé par la DT, les retouches sont contrélées et les travaux admis définitivement, si rien ne s'y oppose.

La durée de la garantie débute a la reconnaissance définitive des retouches et la réception par I'architecte du proces-
verbal daté et signé par I'entrepreneur.

Pour les appareils de cuisines, ventilations, ascenseurs, etc., la garantie débute a la mise en exploitation définitive.
Sauf convention spéciale, les garanties sont celles de la norme SIA 118 art. 172 et suivants et le CO art. 367 et 371.



10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les travaux faisant I'objet de la présente soumission seront payés de la maniére suivante :
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80% sur la base de situations détaillées (voir 8.1) ou sur la base des métrés, pour des travaux exécutés au chantier.
Pour les travaux exécutés en atelier, paiement selon accord spécial a définir avant signature du contrat.

10% aprés exécution des retouches exigées lors de la reconnaissance des travaux de tous les corps de métier & la fin du
chantier.

Le solde au 100% apres signature de I'arrété de compte final, la réception selon 9, la remise par I'entrepreneur des plans
de révision et d'un certificat de cautionnement solidaire et irrévocable portant sur le 10 % de la valeur des travaux selon la
facture finale, valable pendant 2 ans a partir de la date d'achévement des retouches.

Toutefois I'entrepreneur peut, s'il le désire, proposer d’autres conditions de paiement en les justifiant et en faisant ressortir
les éventuels avantages offerts par sa proposition.

11. PRORATA, DEGATS, FRAIS DIVERS

Chaque entrepreneur adjudicataire participera au compte prorata. En principe, la participation est fixée forfaitairement
comme suit: Travaux de terrassement, maconnerie, béton armé, aménagements extérieurs : 1.0 %
Tous les autres corps de métier : 1.5 %

Dans le montant total de ce compte pourront étre compris :

- les frais d'établissement, d’entretien et de consommation pour les installations provisoires nécessaires a | 'exécution des
travaux, soit : eau, électricité, éclairage du chantier, etc. (la consommation d'énergie de I'entreprise de magonnerie pour
grues, bétonniéres et autres machines de chantier ne fait pas partie du compte prorata).

- le remplacement des verres cassés, les travaux de réfection, de rhabillage et de remise en état, le remplacement
d'appareils tuyauteries, etc., par suite de dégats, dans le cas ou le ou les auteurs resteraient inconnus.

- le nettoyage et I'évacuation des débris et ce uniquement lorsqu'il sera impossible d'en définir le responsable.

Les frais éventuels de chauffage et de précautions contre le froid pendant la construction, jugés nécessaires pour ne pas
compromettre le planning général des travaux, feront, le cas échéant, I'objet d’'une répartition séparée entre toutes les
entreprises au prorata du montant de leurs travaux. Selon le cas, le MO pourra y participer.

Au cas ou le MO ou la DT prévoit un panneau de chantier commun, I'entrepreneur et tenu d’y participer. La participation
de I'entreprise sera fixée avant I'adjudication des travaux. Toute autre publicité, bache, panneau etc. sur le chantier sera
alors interdit. Au cas ou il n’y pas de panneau de chantier commun, la pose de publicité des entreprises est soumise a
l'autorisation préalable de la DT.

12. SOUS-TRAITANTS, RESPONSABILITES

Chaque entrepreneur s'engage a exécuter complétement les travaux adjugés et ne pourra pas, en cours d'exécution,
céder tout ou partie de ses travaux a d'autres entreprises, une telle cession constituant alors une rupture du contrat.

Si I'entrepreneur devait s'apercevoir qu'il n'arrive pas a répondre aux engagements pris, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, il pourra solliciter I'accord formel de la DT pour céder une partie déterminée des travaux en sous-traitance.

La DT se réserve la possibilité de refuser tout sous-traitant sans avoir a la justifier.

En confiant un travail a un sous-traitant, I'entrepreneur doit conclure avec lui un contrat qui reprend les mémes
dispositions que celles du contrat d'Entreprise.

Le recours a un sous-traitant ne modifie en rien la responsabilité de I'entrepreneur envers le MO, ni ses rapports avec la
DT, cette derniére n'intervenant en aucune maniére aupres du sous-traitant au niveau des ordres, paiements, etc.

Le MO et ses représentants n’assument aucune responsabilité pour le vol de matériaux, fournitures, outillages ou autres,
ainsi que tous dégats ou vandalisme qui pourraient survenir sur le chantier. Chaque entreprise est tenue de prendre les
précautions nécessaires a ses frais.

13. RAPPORTS, CHANTIER, PLANS, PROGRAMME

L'entrepreneur est tenu d’étre présent ou de se faire représenter par un employé qualifié¢ apte a prendre des décisions
engageant l'entreprise et a faire respecter les délais, ceci a chaque rendez-vous de chantier hebdomadaire et aux rendez-
vous spéciaux demandés par la DT. En outre, il aura en permanence sur le chantier une personne apte a diriger les
ouvriers. Sauf accord spécial cette personne sera la méme pour toute la durée du chantier.

Avant I'exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra a I'approbation de l'architecte les échantillons, modéles, détails de
construction, plans d'atelier ainsi que I'emplacement des appareils et le tracé de toutes les conduites. Si cette condition
n'est pas respectée, toutes les modifications, démolitions ou réparations nécessaires seront a sa charge.

Pour l'exécution des ouvrages, I'entrepreneur s'en tiendra aux plans définitifs et aux ordres de la DT. Il vérifiera, en
particulier avant de débuter son travail, la validité et I'exactitude des piéces remises par la DT ; il contrélera notamment
leur concordance avec les prix de son offre. Il s'assurera que les ordres sont transmis correctement sur le chantier et aura
en permanence un exemplaire du dernier proceés-verbal sur le chantier.

L'entrepreneur s'engage a respecter le programme de travail général établi par la DT, en particulier les dates de début et
de fin de travaux. Tout retard non justifié par cas de force majeure reconnu pourra étre pénalisé selon I'importance du
retard et du dommage subi. Il n'y aura pas de contre partie.

L'entrepreneur fournira, a la demande de la DT, toutes les indications nécessaires a | établissement du planning détaillé
des travaux. Il indiquera, en particulier pour ses prestations, en semaines ou en jours, la durée des différentes opérations,
soit : les temps nécessaires a lI'approvisionnement des matériaux dés l'adjudication ; les temps de fabrication éventuels ;
les temps d'exécution et de montage sur le chantier.

L'entrepreneur est tenu de demander lui-méme les instructions écrites ou figurées qui lui sont nécessaires. Il ne pourra
jamais se prévaloir d'un manque quelconque de renseignements pour Iégitimer un retard, une fausse manoeuvre ou une
exécution contraire aux intentions de l'architecte.

L'entrepreneur s'engage a informer la DT par écrit et sans délai lorsqu'il juge qu’un tiers compromet la qualité ou
'avancement de ses travaux.
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14. ORDRE DU CHANTIER
Chaque entreprise maintiendra la propreté et I'ordre au chantier aussi bien dans les locaux que sur les aires de stockage,
les acces et abords, en particulier prés des limites de propriété.

Les déchets et emballages seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux, par I'entreprise responsable
et a ses frais.

Il est strictement interdit de déverser les résidus et autres matériaux dans les appareils sanitaires, les descentes d’eaux
pluviales et autres canalisations. Le nettoyage du matériel d'entreprise sera effectué dans des endroits appropriés. En cas
de non-observation de cet article, la DT fera procéder aux nettoyages et a I'’enlévement des débris par des personnes de
son choix, aux frais de I'entrepreneur fautif.

L'installation générale de chantier sera mise a disposition de toutes les entreprises. Les frais seront réglés directement
entre les entrepreneurs.

Les entreprises s'entendent entre elles pour la répartition équitable des aires de stockage au chantier, avec l'accord de la
DT.

15. CIRCULATIONS ET PROTECTIONS, NUISANCES, PREVENTIONS

Les entreprises garantiront le libre accés au chantier et la circulation sur le domaine public et privé.

Toutes les mesures de signalisation et de protection seront comprises dans les prix, sauf accord contraire. Il en sera de
méme pour les acces et protection des propriétés voisines. L'entrepreneur sera seul responsable des dégats occasionnés
et les fera réparer a ses frais sur simple demande.

Afin d'éviter des litiges avec les propriétaires voisins, I'entrepreneur atténuera au maximum les bruits et autres nuisances.
Il prendra toutes les mesures utiles pour prévenir les accidents de personnes et les dommages aux choses.

L’entrepreneur se renseignera sur la présence de conduites, repéeres cadastraux et autres précautions a prendre vis a vis
des services officiels ou des tiers et en tiendra compte dans ses prix.

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats provoqués par des malfagons ou négligences dans I'exécution de ses
prestations.

Il participera, le cas échéant, aux frais causés par les mesures prises par la DT dans le domaine de la protection des
ouvrages.

16. RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT L’ENTREPRISE

Chaque soumissionnaire collera au dos de la premiére page de la soumission une attestation du paiement des charges
sociales.

L'entrepreneur est tenu d’étre couvert par une assurance Responsabilité Civile suffisante.

Il déclare étre assuré en RC auprés de la société d’assurances :

pour un montant maximum de Fr.:
COMPRENANT :
- en cas de dommages corporels Fr. - en cas de dommages matériels Fr.

Le MO se réserve le droit de conclure une assurance de chantier (casco) et de faire participer les entreprises aux primes,
ceci au prorata du montant des travaux.

Le décompte pour cette assurance se fera indépendamment du compte « prorata » proprement dit.
L'entreprise est-elle inscrite au Registre Professionnel ? Si oui indiquer la rubrique et le nom de la personne inscrite :

Rubrique : Nom :
L'entreprise est-elle inscrite au Registre du Commerce ? Si oui indiquer la rubrique et le nom de la personne inscrite :

Rubrique : Nom :

Nombre de personnes employées dans I'entreprise : personnes

Effectif prévu pour 'ensemble des travaux du chantier : personnel qualifié, y compris chef
manceuvres
apprentis

L’entrepreneur prévoit d’exécuter ses travaux dans le délai de jours ouvrables

17. ENGAGEMENT

Par la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait avoir établi ses prix sur la base des documents de soumission, en pleine
connaissance des conditions locales d'exécution de I'ouvrage et du programme des travaux.

il déclare avoir regu tous les renseignements nécessaires a I'établissement de sa soumission.

il certifie répondre a toutes les conditions requises pour remplir la présente soumission.

il assure étre en mesure d'effectuer les travaux décrits en offrant toute garantie, tant sur le plan financier et qualitatif que
sur celui du respect des délais.

il déclare accepter sans réserve les présentes conditions générales, les conditions particulieres intégrées dans le texte du
libellé et toutes les autres dispositions qui auraient été communiquées par le MO ou la DT.

il s'engage & exécuter les travaux décrits aux conditions et aux prix de la présente soumission.

Lieuetdate : ..ccoeeveeeeeeeeeee e Timbre et signature de I'entrepreneuUr : .........ccueviiiiiiieiiiiiee e
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Conditions et remarques générales

Le projet est composé de deux batiments mitoyens, le

"A" au sud et le "B" au nord. A+B
Les factures et demandes d'acomptes seront séparées
par batiment. A+B

Conditions particuliéres

Les normes SIA, spécialement la 118 et celles
concernant les travaux spécifiques de I'entreprise, ainsi
que les données techniques des fournisseurs sont a
prendre en considération et sont incluses dans les prix

unitaires.
Tous les travaux nécessaires a une bonne exécution

serons exécutés selon les normes SIA, les
recommandations de la SUVA, les données techniques
et détails des fournisseurs. Les codts y relatifs doivent
étre inclus dans les prix unitaires et ces régles doivent
étre respectées.

La présente liste de prix pourrait servir de base de
discussion, aprés lecture des plans et contrbles des
avants-métrés, pour établir un contrat a forfait.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la
livraison franco, les manutentions sur le chantier, la
mise en place, I'enlevement et I'évacuation des déchets
et emballages.

Tout travail d'ajustage sur chantier, de protections des
ouvrages adjacents, d'enlévement et d'évacuation des
emballages et protections, sont inclus dans les prix
unitaires.

La DT ne met aucun moyen de levage a disposition.
Aucune benne pour déchets de chantier n'est mise a
disposition par la DT. Les déchets sont évacués au fur
Les échafaudages sont mis a disposition pa rle MO.
Les coupes, la fixation par clous, vis ou collage, sont
inclus dans les prix unitaires.

Démolitions - Démontages - Déposes

Travaux préparatoires, démolitions, démontages

Dépose de la couverture existante et stockage sur le

toit pour réutilisation A 63.00

B 77.00
Dépose des tuiles endommagées et/ou défectueuses,
chargement sur véhicule et évacuation a la décharge
de I'entreprise A 7.00

B 9.00

TOTAL démolitions - démontages - déposes

Installation de chantier

Les frais de transports, de déplacements, de

manutentions, et autres sont inclus dans les prix

unitaires. A+B -

couverture
tuiles terre cuite

A reporter :




aec architectes kaempfer

AFFAIRE
pos.

224.00

224211

224.212

224.213

224.214

224.215

224.218

224.240
224 .241

224 .242

224.243

224.244

224.246

224.247

224.260
224.262

224.270

224.271 2 tubes acier plastifié avec crochets de fixations cloués

2023-70 Transformation SAUGY a Montpreyveyres

libellés
couverture

Modéle : Gasser céramic

Fourniture et mise en place de tuiles plates cannelées
rouge-brun coupe ronde

Pose double

Pose seule de petites tuiles plattes stockées sur le toit.

Fourniture et pose de tuiles faitiéres

Fourniture et pose de tuiles virevents

Fourniture et pose d'about de faitiére ronde

Fournmiture et pose de lattage a tuiles en 27x40 mm.
Pureau 15 cm.

Plus-values sur 224.210 et 224.220 pour découpes
Pour ventilation primaire, DN 110 mm.

Pour ventilation principale, DN 150 mm.

Pour canal de fumée inox, DN 360 mm.

Pour coupe haut / bas

Pour coupe droite autour des lucarnes

Pour coupe droite autour des fenétres de toit
raccords vers garnitures

Calage ou fixation complémentaire et ajustage autour
des garnitures DN < 360 mm.

Barriéres a neige

sur chevrons et embouts aux extrémités

Loc quantité unité

A 82.00
B 102.00
A 63.00
B 77.00
A 9.00
B 11.00
A 27.00
B 17.00
A 1.00
B 1.00
A 142.00
B 176.00
A 1.00
B 3.00
A -

B 2.00
A 1.00
B 2.00
A 9.00
B 11.00
A 12.00
A 13.00
B 43.00
A 2.00
B 7.00
A 8.40
B 10.40
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AFFAIRE
pos.

224.00

224.900
224.901

224.902
224.910
224911
224912
224913

224.921

2023-70 Transformation SAUGY a Montpreyveyres

libellés Loc quantité unité

couverture

TOTAL couverture
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Travaux en régie

La norme SIA 118 régle les conditions des travaux
réalisés en régie, en particulier:

Les travaux en régie ne sont effectués que sur ordre
écrit ou protocolé de la DT.

Seuls les travaux non assimilables a une position
prévue dans l'offre seront pris en considération.

Les bons de régie doivent étre signés par la DT, au
plus tard lors de la séance de chantier suivant le travail.
Passé ce délai, la DT se réserve le droit de les refuser.
Les factures y relatives sont fournies a la DT a chaque
fin de mois suivant la date de réalisation. Passé ce
délai, la DT se réserve le droit de les refuser.

Les heures de direction, contremaitre, chef d'équipe
sont incluses dans les prix unitaires de main-d'ceuvre.

Main d'ceuvre

ouvrier qualifié B 8.00
aide, manceuvre B 16.00
apprenti 3 ou 4éme année B -
matériel, matériaux

prix unitaires selon les listes officielles des Fédérations
professionnelles B 1.00

TOTAL travaux en régie

bl

récapitulation

TOTAL démolitions - démontages - déposes
TOTAL couverture

TOTAL travaux en régie

totaux

total Bat "A" et "B" a reporter a la page no. 1
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